

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia di Palermo
3^ Area tecnica – Vigilanza

VERBALE DI GARA

Lavori di Straordinaria Manutenzione delle coperture degli immobili comunali: Palazzo Municipale, Cinema Cristallo, Auditorium e ex Asilo di Via San Pietro.

CIG: 5829323D81 – CUP H34E14000770004

importo complessivo lavori €. 84.726,12 di cui €. 40.479,50 non soggetti a ribasso ed €.44.246,62 quale importo assoggettabile a ribasso;

L'anno **duemilaquattordici** il giorno due del mese di ottobre alle ore 11,00 nell'Ufficio della 3^ Area Tecnica - Vigilanza, aperto al pubblico il sottoscritto Ing. Mario Zafarana, presidente di gara, nella sua qualità di Responsabile del Settore Tecnico 3^ Area, assistito dal Segretario f.f. Lo Re Mario ed alla continua presenza dei testimoni Sig. Gandolfo Placa e Sig.ra Teresa Martina Giampapa entrambi noti, idonei e richiesti a norma di legge, dichiara aperta la seduta della gara in oggetto e premette:

- che con determinazione dirigenziale n.380 del 2/7/2014:

veniva scelto quale sistema di gara per l'affidamento dei lavori di “ ***Straordinaria Manutenzione delle coperture degli immobili comunali: Palazzo Municipale, Cinema Cristallo, Auditorium e ex Asilo di Via San Pietro***” la procedura aperta - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: art. 81 comma 1 del decreto legislativo n° 163/2006 e s.m.i, prezzo più basso,

Veniva approvato il bando di gara, il disciplinare di gara e relativi allegati secondo gli allegati schemi per l'affidamento dei lavori per l'importo complessivo di €. 84.726,12 di cui €. 40.479,50 non soggetti a ribasso ed €.44.246,62 quale importo assoggettabile a ribasso;

- il bando di gara veniva pubblicato il giorno 3/09/2014 sul sito istituzionale del Comune di Polizzi Generosa, all'albo pretorio on line; sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; sul sito Amministrazione Trasparente nonché sul sito dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici, stabilendo al punto 7.1 del Bando che la ricezione delle offerte dovevano avvenire entro le ore 12,00 del giorno 01/10/2014, specificando inoltre al punto 7.4, che la gara si sarebbe svolta alle ore 9,30 del giorno 2/10/2014.

Tutto ciò premesso, il Presidente, assistito dal Segretario verbalizzante ed alla continua presenza dei componenti anzi citati, inizia le operazioni di gara, dando atto che , complessivamente, sono pervenuti n. **50** plichi offerta, e n.1 plico di integrazione, secondo l'attestato dell'addetto al servizio protocollo, che previa verifica della loro integrità, vengono siglati e numerati progressivamente per come segue:

Busta	Prot.n.	Data	Mittente/destinatario
1	9690	17-09-2014	CO.GE.M. SAS DI LA GRECA PALMIRO
2	9908	23-09-2014	PUCCIO ANTONIO GEOM.
3	9909	23-09-2014	Russo Giovanni
4	9953	24-09-2014	MARTINA COSTRUZIONI SRL
5	10018	25-09-2014	CASCIO GIUSEPPE IMPRESA EDILE
6	10019	25-09-2014	LA.SPI. SNC IMPRESA COSTRUZIONI DI SPITALE GIUSEPPE & C
7	10020	25-09-2014	SOCIETA'COOP.SA.GE.SA.
8	10021	25-09-2014	PALERMO LAVORI GLOBALI SRL
9	10022	25-09-2014	GENERALE SERVIZI SRL
10	10106	26-09-2014	Alaimo Fedele
11	10108	26-09-2014	EDIL HOUSES DI ANICITO MARCO ANTONIO
12	10123	26-09-2014	PRADA COSTRUZIONI SRL
13	10139	29-09-2014	AGLIATA GIOVANNI GIUSEPPE
14	10160	29-09-2014	DEG SRL
15	10161	29-09-2014	DITTA OLIVIERI ANGELO
16	10162	29-09-2014	CRS COSTRUZIONI SRL
17	10163	29-09-2014	FERRANTE GIACOMO IMPRESA
18	10164	29-09-2014	COSTRUZIONI STRADALI SRL
19	10165	29-09-2014	SAMOTER SUD DEI FRATELLI CARUSO & C.
20	10166	29-09-2014	CO.GE.ZAF SRL
21	10167	29-09-2014	TECNALIBERA SRL
22	10169	29-09-2014	SGR COSTRUZIONI DI RENNA GIUSEPPINA
23	10170	29-09-2014	CASTRONOVO GASPARE IMPRESA EDILE STRADALE
24	10194	29-09-2014	PIESSE COSTRUZIONI SRL
25	10217	29-09-2014	MAR.SAL COSTRUZIONI SRL
13 integ.	10239	30-09-2014	AGLIATA GIOVANNI GIUSEPPE
26	10263	30-09-2014	SPECIALE ANDREA IMPRESA COSTRUZIONI
27	10273	30-09-2014	Costruzioni Edili Battaglia
28	10274	30-09-2014	RUSSO COSTRUZIONI SRL
29	10275	30-09-2014	C.M.G. SRL
30	10276	30-09-2014	Bennardo Jessica
31	10277	30-09-2014	Impresa di Costruzioni Debole Gaetano
32	10278	30-09-2014	Vitale Costruzioni
33	10279	30-09-2014	Edilcompatti
34	10280	30-09-2014	IMPRESA EDILE CORALLO IGNAZIO- FAVARA
35	10281	30-09-2014	EDIL COMPANY SRL
36	10282	30-09-2014	LOVERAL SRL
37	10284	30-09-2014	CO.REA.L. SOCIETA' COOPERATIVA
38	10285	30-09-2014	MONTEDILE Soc. Coop.
39	10287	30-09-2014	LEONE ORAZIO SRL
40	10288	30-09-2014	RIGGI GIUSEPPE IMPRESA EDILE- SAN CATALDO
41	10297	30-09-2014	CAPOBIANCO GIUSEPPE- IMPRESA EDILE STRADALE
42	10298	30-09-2014	DITTA INTILE GIUSEPPE
43	10330	01-10-2014	SCANCARELLO GAETANO- PALERMO
44	10334	01-10-2014	LA PUMA SALVATORE SRL
45	10336	01-10-2014	SERRA FRANCESCO COSTRUZIONI SRL
46	10338	01-10-2014	NUOVA EDIL SFG SNC
47	10340	01-10-2014	EDIL NORD SRL
48	10345	01-10-2014	F.LLI FEDERICO SRL - ALIMENA
49	10352	01-10-2014	Spagnuolo Costruzioni di Agostino Spagnuolo
50	10362	01-10-2014	SI.PA. SRL

Il Presidente controlla i plichi, riscontra su ciascuno l'indicazione della data e dell'orario di consegna, l'integrità di ciascuno di essi, la sussistenza della ceralaccatura e dell'impronta lasciata dal sigillo a scelta del concorrente, l'esattezza dell'indicazione dell'oggetto dell'odierna gara, ai fini dell'ammissione alla stessa.

Si da atto che tutti i plichi risultano pervenuti entro i termini di scadenza.

Il Presidente, da una approfondita analisi del bando constata la presenza di alcuni errori che potrebbero inficiare il risultato della gara.

Pertanto **sospende in autotutela** la gara e rinvia la stessa a data da destinarsi previo avviso ai partecipanti.

Si da atto inoltre che le buste sigillate pervenute, prese in consegna saranno custodite in apposito luogo sicuro, con forme idonee ad assicurarne l'integrità.

Dispone la pubblicazione del presente verbale.

Lo stesso, letto e sottoscritto viene chiuso alle ore 13,30 del giorno 02/10/2014

Il Presidente / Responsabile della 3° Area Tecnica-Vigilanza

I Testimoni

f.to Ing. Mario Zafarana

f.to Sig. Gandolfo Placa

f.to Sig.ra Teresa Martina Giampapa

Il Segretario

f.to Sig. Mario Lo Re